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NORME GENERALI

Art. 1-. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i servizi tecnici specialistici finalizzati alla conoscenza delle caratteristiche fisiche
delle infrastrutture di acquedotto mediante rilievo georeferenziato di dettaglio con restituzione
informatizzata in ambiente GIS, oltre che all’elaborazione e sviluppo di modelli idraulici, progettazione di
distretti sulle reti di acquedotto, finalizzati alla ricerca e alla riduzione delle perdite idriche. Le attivita di
servizio dovranno svolgersi presso i siti e le infrastrutture idriche a servizio del comune di Catania e paesi
Etnei gestito da SIDRA S.p.A.

e Lunghezza stimata
rete idrica totale (km)
1 Catania 1025
Art. 2-. Importo stimato dell’appalto

L'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto e stimato in € 2.041.026,18 (Euro
duemilioniquarantunomila_ventisei/18), IVA esclusa, di cui € 44.158,68 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso.

Incidenza mano d’opera stimata in € 630.675,20
Il contratto e stipulato “a corpo”; I'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata dal contraente alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantita e senza
alcuna possibilita di modifiche conseguenti alle variazioni che potrebbero subire le prestazioni svolte ad
eccezione del rilievo delle reti. Per esse infatti, essendo quantita stimate, viene prevista una tolleranza del
+/- 10% che non comprendera variazione dell'importo contrattuale, mentre sara oggetto di contabilita “a
misura” quanto in eccesso o in difetto rispetto a tale tolleranza. Gli eventuali chilometri di reti eccedenti la
suddetta percentuale saranno conteggiati al prezzo unitario per chilometro, che sara pari a € 1.000,00 (euro
mille/00) per chilometro soggetto a ribasso d asta, dietro autorizzazione da parte del D.E.C..

Tali importi unitari per chilometro sono da intendersi comprensivi delle attivita di rilievo georeferenziato e
restituzione informatizzata in ambiente GIS della rete idrica, e della modellazione idraulica della suddetta
rete idrica.

L’esecuzione dei servizi per la parte eccedente le quantita previste dal presente capitolato speciale dovra
comungque, di volta in volta, essere autorizzata da SIDRA .S.p.A.

Art. 3-. Descrizione delle prestazioni richieste
Le prestazioni oggetto dell’appalto saranno articolate secondo le seguenti fasi:

Ordinamento documentale;

Rilievo georeferenziato delle infrastrutture idriche;
Restituzione dati in ambiente GIS;

Sopralluoghi e verifiche in campo;

Studio e analisi dello stato attuale del sistema acquedottistico;

vk wn e
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Oltre ai
a)

b)
c)

d)

Art. 4 -

6. Richiesta autorizzazionialla manomissione / occupazione suolo pubblico, ordinanze viabilistiche,
ecc. agli uffici/enti preposti (solo se necessaria ai fini dell’identificazione di pozzetti, botole,
camerette occultati sotto il manto stradale);

7. Allestimento dell’area di cantiere ed organizzazione del traffico;

8. Noleggio e installazione di strumenti di misura per acquisizione dati (con particolare attenzione
per eventuali interventi da eseguirsi in spazi confinati; in tal caso dovranno essere rispettate le
vigenti normative per la tutela e la sicurezza dei lavoratori);

9. Acquisizione dati di pressione e portata degli acquedotti per la calibrazione dei modelli idraulici;

10. Elaborazione e calibrazione di modelli idraulici;

11. Studio e analisi del progetto di distrettualizzazione e di gestione della pressione;

12. Proposte di ottimizzazione energetica (modifiche tarature, sostituzione pompe, ecc) degli
impianti e della rete di distribuzione (es. eliminazione delle riduzioni di diametro sulle condotte)
e relative simulazioni sul modello;

13. Restituzione di elaborati tecnici (modello idraulico, relazioni, misure, monografie, ecc.) in
formato digitale;

servizi descritti, rientrano tra gli obblighi dell'Impresa:
La direzione tecnica con personale idoneo;

L’assolvimento degli obblighi relativi al D.Lgs. 81/08, la redazione del D.V.R.1,;

| servizi oggetto dell’appalto potranno svolgersi, anche in aree e strade pubbliche, pertanto
particolare attenzione dovra essere posta al fine di evitare situazioni di rischio. In particolare,
preliminarmente all’esecuzione di ciascun intervento, |'Appaltatore dovra predisporre la
segnaletica, secondo le vigenti norme in materia, necessaria a garantire la sicurezza. Inoltre gli
operatori, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti da lavoro
fluorescenti e rifrangenti.

Il presente appalto puod prevedere I'esecuzione di ispezioni ed interventi in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, cunicoli, ecc. (allegato
IV D.Lgs 81/08), anche in condizioni di carenza di ossigeno, luce e possibile presenza di gas; pertanto
I’'appaltatore dovra adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs 81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori
in ambienti sospetti di inquinamento” ed all’art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in
possesso ai fini dell’esecuzione dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011.

. Durata del contratto e cronoprogramma delle attivita

| termini per I'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale decorrono dalla data di
sottoscrizione del contratto, sino alla verifica di conformita finale di cui all’art. 31.5.

La durata complessiva dell’appalto non dovra comunque essere superiorea 22 (ventidue) mesi. In difetto,
si applicheranno le relative penali di cui all’ art. 18 del presente capitolato.

Entro i primi 6(sei) mesi della data di sottoscrizione del contratto dovranno essere completate le attivita
di Modellazione idraulica della rete a supporto della Distrettualizzazione delle macro aree.
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PNRR M2 (C4 - 14.2-190

Cronoprogramma_delle attivita con_indicazione delle _milestones

Maggio 2024 Novembre Marzo2026
2024

Fasi/Mesi
Al
A2A3
A4
A5
A.6
A7

Legenda Fasi delle attivita del servizio (vedi art.25)
Fase A.1 Acquisizione della documentazione .....

Fase A.2 Rilievo georeferenziato della rete (GIS)

Fase A.3 Attivita di monitoraggio delle pressioni e portate

Modellazione Idraulica della rete a supporto della Distrettualizzazione delle macro
aree

Fase A.4

Fase A.5 Calibrazione del modello idraulico con il funzionamento reale dela rete
Fase A.6 Interventi di risanamento e ottimizzazione della rete idrica
Fase A.7 Verifica Valore Obiettivo

Raggiungimento della milestones di Distrettualizzazione della rete previa validazione
della Stazione Appaltante

In riferimento all’art 8 della Relazione lllustrativa entro la fine del 2024 deve essere raggiunta il valore di
800 km della rete distrettualizzata, pertanto entro il 6 mesi dall’inizio deve essere consegnata la rete
distrettualizzata per il superiore valore

Art. 5-. Tempi di esecuzione del servizio

La stima dei tempi necessari a completare le singole attivita dovra considerare possibili incertezze e
irregolarita operative, ferma restando la durata complessiva dell’appalto prevista dall’Appaltatore nella
propria offerta.
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Art. 6-. Oneri e Obblighi a carico dell’appaltatore

L’Affidatario € obbligato all’osservanza di tutte le norme dilegge e di regolamento vigenti e dovra tener conto
delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite
il Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione (RFE) del progetto, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC).

L’appaltatore dovra inoltre:

* Fornire ai propri tecnici, impegnati nello svolgimento delle attivita di rilievo delle reti le attrezzature
necessarie all’esecuzione del rilievo come specificato nelle norme tecniche agli articoli 25 e 26;

* Fornire ai propri tecnici, impegnati nello svolgimento delle attivita di restituzione ed elaborazione
dei dati le dotazioni hardware e software necessarie alla corretta realizzazione della banca dati
geografica ed alfanumerica come definita nelle specifiche tecniche;

» Garantire la presenza sul luogo di lavoro delle squadre impegnate nell’attivita di rilievo delle reti nei
periodi indicati dall’Appaltatore, dal lunedi al venerdi, con il seguente orario di lavoro: dalle ore 7.30
alle ore 16.00 nel rispetto delle normative comunali vigenti;

*» Comunicare telefonicamente entro le ore 18.00 del giorno precedente al Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (DEC), I'assenza di una o piu squadre impegnate nell’attivita di rilievo nella giornata
lavorativa successiva, per cause non imputabili alle avverse condizioni metereologiche (es.
indisposizioni, problemi personali, problemi tecnico-organizzativi, etc.);

= Provvedere ad effettuare le dovute comunicazioni agli uffici competenti, Comunali e della Polizia
locale, in merito all’allestimento del cantiere stradale eventualmente concordando le modalita per
la regolazione del traffico, con particolare riferimento alle strade maggiormente trafficate;

= Provvedere al pagamento degli oneri relativi all’eventuale emissione di ordinanze di
chiusura/limitazione al traffico;

* Provvedere alla collocazione di apposita cartellonistica stradale per segnalare la presenza in
carreggiata, o nelle immediate vicinanze della stessa, di persone al lavoro, nel rispetto di quanto
previsto dal nuovo codice della strada “Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei”
come definito all’art. 21 e agli art. 30 e 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso
codice e a garanzia della massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente
approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a
nessun pagamento o rimborso.

L'incarico e affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dal Regolamento Generale di cui al D.P.R.
207/2010 per gli articoli vigenti, e non abrogati dal bando di gara e relativi allegati.

Art. 7-. Responsabile Unico del Progetto, Direttore dell’Esecuzione del Contratto e funzionari
operativi.

SIDRA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nominera tra il

proprio personale dipendente il responsabile unico del progetto, un direttore dell'esecuzione del contratto

(DEC) ed i funzionari operativi.
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Art. 8-. Nomina responsabili tecnici

L’'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla nota di aggiudicazione, e
secondo le modalita definite dal RUP, i nominativi del Responsabile rispettivamente dei rilievi, della
restituzione informatizzata, e della modellazione idraulica nonché del preposto addetto alla sicurezza sui
luoghi di lavoro.

L’Appaltatore si impegna a comunicare eventuali ulteriori nominativi in aggiunta o in sostituzione di quelli di
cui al presente articolo.

Art. 9-. Documenti contrattuali - Spese
Fanno parte integrante del Contratto d’appalto i seguenti documenti:
» Allegato - Copia dell’offerta presentata sede di gara
» Allegato - Copia del provvedimento di aggiudicazione della Stazione Appaltante
= Allegato - Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
(per le parti ancora in vigore), che per patto non si allega;
» Allegato — Scheda monografica specifiche tecniche manufatti idrici
SCHEDA MONOGRAFICA SPECIFICHE TECNICHE MANUFATTI IDRICI

Comune di: SCHEDA ELEMENTO N*:
DATI GENERALI
Rievatore Coordinate X
Oati Rilevo Cocrdinate Y.
Tipologa Sistema di Coordinate:
Via/Plazza
Craico.
CHIUSINO MANUFATTO
Quota altimetrica (sim) Fonda Marwfatta (m) Presenaa Acqua
Forma Dimensionl interme (cameretta) Percita Visibile
Matenale STaro NOTE:
Dimensione Pazzetto:
Lucgoe di posa Condotte
Tipologa “terrenc” Apparecchiature
INQUADRAMENTO TERRITORIALE SCHEMA GRAFICO
Kl
b .a
. 94
! C
-
3
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SCHEDA MONOGRAFICA SPECIFICHE TECNICHE MANUFATTI IDRICI

FOTO ESTERNA FOTO INTERNA

DATI RELATIVI AGLI ORGANI DI MANOVRA

10 Cod. RIL Tipo Punto Diametro Materiale | Profondity Note

DATI RELATIVI ALLE CONDOTTE

ID | Cod il Tipo Punto Diametro Materiale Profondita Note

NOTE

* Fanno altresi parte integrante del Contratto d’appalto i seguenti elaborati del progetto: il presente
Capitolato descrittivo prestazionale

» Allegato A — Relazione illustrativa

= Allagato 2 — Disciplinare Rilievo GIS;

= Allegato 3 — Disciplinare per le operazioni di distrettualizzazione della rete

= Allegato 6 — DUVRI

= Allegato 7 — Computo del servizio

Al contratto sono inoltre allegate:
» copia dellaricevuta del versamento della garanzia contrattuale ovvero copia della polizza fideiussoria

equivalente cui al successivo art. 10.

Art. 10-. Cauzione definitiva e polizza assicurativa RCT e RCO

L’'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto € obbligato a costituire una garanzia definitiva
ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023 a garanzia della regolare esecuzione del contratto.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di conformita. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
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reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Inoltre, norma del comma 10 del suddetto art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., I’Appaltatore & obbligato
a stipulare, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa per responsabilita
civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi con un massimale che deve essere almeno pari ad € 500.000,00
(Euro cinquecentomila/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla
data di emissione del certificato di conformita o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
servizi risultante dal relativo certificato.

I mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta
I'inaccettabilita delle polizze presentate, senza che I’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale
fatto. In particolare, nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate, non si procedera
alla stipula e all’attivazione del contratto di servizi.

L’Appaltatore e diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente
il quale la S.A. procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di
risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per volonta dell’Appaltatore.

Art. 11-. Pagamento dei corrispettivi di contratto

L'importo di contratto, al netto del ribasso offerto, & da intendersi, esclusa IVA, comprensivo di ogni altro
onere, anche fiscale, dovuto dall'Appaltatore, previsto dal presente capitolato o per norma o per
consuetudine, per dare completamente e regolarmente eseguite le prestazioni oggetto del presente
capitolato speciale e della restante documentazione posta a base di appalto.

Anticipazione del prezzo

E’ prevista, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei servizi, la corresponsione in favore dell’Appaltatore
di una anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L’erogazione di detta
anticipazione, in accordo con I'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., € subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'effettivo inizio dei servizi e certificato in
contradittorio fra il Direttore dell’esecuzione e I'appaltatore, e confermato dal Responsabile del
Procedimento.

Pagamenti in acconto

All’Appaltatore saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto mediante I'emissione di stati di
avanzamento lavori (SAL), ogni qualvolta I'ammontare dei servizi effettuati raggiungera l'importo di
200.000,00€ (Euro duecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale, dello 0,50% per la garanzia circa
I'osservanza delle norme e prescrizione dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, da liquidarsi nulla ostando in sede di certificato
di conto finale, e del recupero dell’anticipazione di cui al punto 11.1, in ragione del 25% (venticinque per
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cento) sull'importo dei servizi al netto del ribasso d’asta e degli oneri della sicurezza, fino alla concorrenza
dell'importo anticipato.

In deroga alla previsione del comma precedente, se i servizi eseguiti raggiungono un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso precedente comma, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5%
(cinque per cento) dell'importo contrattuale stesso. L'importo residuo dei servizi e degli oneri della sicurezza
€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del comma 11.3 seguente del presente articolo.

Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all'importo degli atti di sottomissione approvati. Entro 25 (venticinque) giorni dal verificarsi delle condizioni
per le quali € possibile emettere lo stato di avanzamento dei servizi:
a) il direttore dell’esecuzione del Contratto redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento
dei servizi;
b) il Responsabile Unico del Progetto emette il conseguente certificato di pagamento, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei servizi di cui alla
lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Dell’emissione del certificato di pagamento viene data formale comunicazione all’Appaltatore per
consentirgli 'emissione di idoneo titolo fiscale. L’emissione di ogni mandato di pagamento sara effettuata
entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fine mese della fattura subordinatamente all’acquisizione del
DURC, in regola con i versamenti dei contributi, dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore per la quota
di servizi eseguita. In caso di DURC negativo (non in regola con i versamenti contributivi) il termine di sessanta
giorni di cui sopra, resta sospeso fino al momento della regolarizzazione dello stesso DURC.

Conto finale dei servizi

Il conto finale dei servizi & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza del contratto,
accertata con l'apposito certificato di cui all’art. 33 del presente capitolato speciale ed e sottoscritto dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dall’appaltatore e quindi trasmesso al Responsabile Unico del
Progetto. Con il conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & normata dal successivo art. 13.

Art. 12 -, Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si
determina una variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni o del costo del servizio superiore al cinque
per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, ai sensi dell’Art. 60 del Codice, nella misura
dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della
variazione dei prezzi si utilizzano i criteri di cui al c.3, lett. b) dei prezzi alla produzione dei servizi delle attivita
degli studi di architettura e d’ingegneria .

Art. 13 -. Fatturazione

La Stazione Appaltante provvede al pagamento, mediante emissione di specifico mandato a favore
dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, e ferme restando la completezza e la
regolarita della documentazione richiesta e la permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa
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dell’Appaltatore verificata mediante acquisizione del DURC. La fattura intestata alla societa SIDRA S.p.A.,
dovra essere compilata secondo le leggi vigenti e dovra indicare in maniera analitica le prestazioni effettuate.

La fattura, dovra riportare almeno:

= |adata;

» |'oggetto del contratto;

* il prezzo complessivo del servizio per il Raggruppamento di riferimento espresso in Euro (IVA
esclusa);

= N.CIG; N.CUP

* numero di contratto;

» conto corrente dedicato per la tracciabilita dei flussi finanziari
Oltre a quanto sopra stabilito, null’altro spetta all’Appaltatore per I'espletamento del presente incarico.
Qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente nei confronti di SIDRA S.p.A., rendendo prestazioni difformi
rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale, o omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i
pagamenti verranno sospesi fino alla definizione della circostanza, fatto salvo il diritto per la Stazione
Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto. Sulle somme trattenute dalla Stazione Appaltante non
decorreranno interessi.

Art. 14 -. Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L’Appaltatore dovra comunicare i dati del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui saranno
eseguite tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché i dati anagrafici e codici fiscali
dei soggetti titolati ad operare sul conto.

L’'Appaltatore ha I'obbligo altresi di comunicare alla Societa tempestivamente e, comunque, entro sette
giorni, qualsiasi modifica relativa ai dati forniti.

Art. 15-. Personale

La consistenza del team di lavoro indicata dall’appaltatore in sede di offerta dovra essere garantita dal
medesimo per |‘effettivo svolgimento dei servizi. Qualsiasi modifica del personale tecnico di cui sopra dovra
essere comunicata alla stazione appaltante — e da quest’ultima dovra essere approvata - con elencazione del
personale sostitutivo che dovra possedere le stesse qualifiche/abilitazioni/certificazioni del personale
proposto in sede di offerta.

L’Appaltatore, in rapporto al personale addetto all’espletamento delle attivita oggetto del presente appalto,
si impegna:

a) ad applicare nei confronti dei dipendenti tutte le condizioni normative e retributive previste dal
Contratto Nazionale di Settore di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi,
relativi alla localita in cui si eseguono le prestazioni. La Stazione Appaltante, al riguardo, potra
richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, I’esibizione del libro matricola (o LUL) e foglio paga
e quanto altro necessario, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti
all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa;
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b) ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;

c) atrattare conla dovuta riservatezza tutte le informazioni di cui verra a conoscenza nell’espletamento
del servizio secondo la normativa vigente in materia di privacy;

d) ad assicurare alla Stazione Appaltante che il personale addetto al servizio mantenga il segreto
d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle attivita;

e) ad invitare il personale addetto al servizio a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile,
riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;

f) ad eseguire il servizio in oggetto con I'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel
Capitolato;

g) adassicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi
connessi all’attivita svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine si chiede di
consegnare, prima dell’avvio dei servizi, copia di tutta la documentazione prevista dal D.lgs. 81/2008
e s.m.i. a comprova di aver provveduto alla predisposizione della necessaria documentazione, aver
valutato i rischi, aver effettuato le necessarie nomine ed aver formato il personale impiegato per lo
svolgimento del servizio, comprese le idoneita sanitarie alla mansione;

h) a dimostrare I'idoneita tecnico-professionale dell’'Impresa di cui art. 26 del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.
e al DPR 177 del 2011;

i) a disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per I'esatto adempimento di tutti gli
obblighi previsti dal Capitolato e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi previste dal D.Igs.
n. 81/2008 e s.m.i.;

j) all’allontanamento o e sostituzione del personale preposto, in caso di mancanza di rispetto delle
norme, procedure e regolamenti, o qualora venga meno ai propri doveri di sicurezza ovvero a
semplice richiesta della Stazione appaltante, e per essa dal RFE, senza necessita di esporre alcuna
motivazione in merito;

L’Appaltatore e responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti e per quanto attiene all’osservanza
delle prescrizioni e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare incidenti.

Art. 16 -. Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
La cessione dei crediti € ammessa solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante. E’ vietata in tutto o in parte
la cessione del contratto di servizio.

Art. 17 -. Subappalto
In materia di subappalto, si applica la disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ossia, art.104, art. 117 e
I'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nello specifico ai sensi dell’art. 104 comma 11 D.Lgs.36/2023, le attivita relative alla restituzione dati in
ambiente GIS della rete idrica, del rispettivo modello idraulico e successiva calibrazione del modello
matematico di simulazione della rete idrica devono essere eseguite dall’Appaltatore (e/o Societa interna al
Raggruppamento);

Inoltre ed ai sensi dell’art. 119 comma 17 le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che,
pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto della natura o della
complessita dele prestazioni e o delle lavorazioni da effettuare.

12



S- Capitolato descrittivo prestazionale
idra..

Art. 18 -. Penali per ritardate ultimazioni del servizio
In caso di ritardo della consegna degli elaborati finali, secondo i termini di cui all’art. 4, si applichera una
penale di € 100 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Tale valore sara pertanto applicato sia sul raggiungimento degli obiettivi intermedi (milestone a 6 mesi) sia
sull’ultimazione finale del servizio (22 mesi)

L'applicazione delle penali sara notificata all’Appaltatore tramite PEC e il relativo importo verra
automaticamente trattenuto nello stato di avanzamento in corso di emissione. Le penali sono cumulabili e
non escludono la responsabilita dell’incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.
In ogni caso l'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, pena la risoluzione contrattuale.

Art. 19 -. Risoluzione del contratto

Ai fini della risoluzione del contratto, si applica I'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Oltre a quanto indicato, la Stazione Appaltante puo dichiarare I'immediata risoluzione del contratto nel caso
in cui si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi posti a tutela dei lavoratori impiegati in servizio; in tali casi, la
Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo
la cauzione definitiva, I'ammontare del credito maturato dall’Appaltatore per le prestazioni svolte e agendo
per il risarcimento dei danni subiti.

La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto sopra, puo richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti
casi:

- in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, etc. a carico della Appaltatore;

- nei casi di morte del legale rappresentante della Ditta Appaltatrice, di uno dei soci della societa
costituita in societa di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle societa in
accomandita semplice, nel caso in cui I'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

- guando non vengono rispettati da parte dell'Appaltatore gli accordi sindacali in vigore ed in genere
le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e
similari;

- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di SIDRA S.p.A.

Oltre alla possibilita della Committente di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la garanzia
definitiva, I'Appaltatore sara tenuto nei confronti della stessa al pagamento degli indennizzi e dei danni
conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi per la Committenza medesima grave nocumento
in ordine alla violazione degli obblighi contrattuali.

Art. 20 -. Definizione delle controversie

In merito alle controversie che possano insorgere nella fase operativa del servizio, circa I'esatta esecuzione
delle prestazioni dovute, si applica I'art. 210 del D.lgs. 36/2023, in quanto compatibile.

Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volonta, ogni tentativo di amichevole composizione.
Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, eventuali controversie che
dovessero sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita, esistenza del Contratto
0, comungue, a questo connesse e, piu in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
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dall’esecuzione del contratto possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle norme del Codice
Civile. L'accordo transattivo e redatto in forma scritta a pena di nullita. Si applica I’art. 208 del Codice.

Art. 21 -. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per I'esecuzione del contratto in merito all’interpretazione,
esecuzione, validita, efficacia e risoluzione del contratto sia in corso d’opera che al termine delle attivita, e
competente in via esclusiva il foro di Catania.

Art. 22 -, Riservatezza

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o entri in
possesso ai fini dell’esecuzione del presente appalto e di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma.
Tali dati e informazioni non potranno essere oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attivita oggetto del contratto.

L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L’'Appaltatore potra citare i termini essenziali del contratto discendente dal presente appalto, nei casi in cui
cio fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore saranno di proprieta della Stazione Appaltante.

Art. 23 -, Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Igs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal D. Lgs.
101/2018, adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati relativi alle
Imprese partecipanti di cui la Stazione Appaltante verra in possesso, saranno trattati su supporti cartacei e
informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di
affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione.

| dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere, altresi, archiviati ed utilizzati in altri
procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. | medesimi dati potranno
essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicita
delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attivita contrattuale della Stazione
Appaltante, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara,
nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di ammissione alla gara, pertanto la mancata comunicazione comportera esclusione dalla gara
medesima.

| soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. n. 196/2003. Inoltre, in
adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b
e comma 32 della L. n. 190/2012; D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 28 del D.lgs. n. 36/2023), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi.

Titolare del trattamento € SIDRA S.p.A., con sede in Via Gustavo Vagliasindi, 53, 95126 Catania, alla quale ci

si potra rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Igs. 196/2003 e chiedere il nominativo aggiornato
del Responsabile del trattamento.
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Art. 24 -. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore ed ogni altro utile documento di cui
all’art.90 del D.Lgs 81/08 e dell’allegato XVII ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale.

L’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 17 - Capo 3 del d.Igs.
81/2008 “ Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili ai servizi previsti nell’area di cantiere. Il presente appalto prevede, tra l'altro, I'esecuzione di
interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
cunicoli, ecc. (allegato IV D.Lgs 81/08); pertanto |'appaltatore dovra adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs
81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” ed all’art. 121 “Presenza di gas
negli scavi” ed essere in possesso, ai fini dell’esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011.

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

Art. 25 -. Fasi di esecuzione del servizio
Le attivita oggetto dell’affidamento saranno articolate in fasi distinte come di seguito descritto:

= Fase A.1 comprende le attivita di acquisizione della documentazione in possesso della Stazione
Appaltante relativa al servizio di acquedotto, documentazione da analizzare e catalogare;

= Fase A.2, che pu0 essere avviata gia a completamento della fase A.1, comprende le attivita per il
rilievo georeferenziato delle reti idriche con restituzione dati in ambiente GIS;

» Fase A.3: attivita di monitoraggio (mediante strumentazione mobile) rispettivamente delle pressioni
e delle portate propedeutica alla elaborazione e taratura/calibrazione del modello idraulico
attraverso modelli matematici;

= Fase A.4: modellazione idraulica della rete idrica a supporto delle attivita di progettazione dei
distretti (vedi Allegato A.2.3) e delle zone di pressione, della riduzione delle perdite idriche e
dell’identificazioni dei punti di monitoraggio;

* Fase A.5: calibrazione del modello, a verifica che il modello elaborato riproduca il funzionamento
reale della rete, imponendo i dati dinamici della rete (pressione e portata) acquisiti nella precedente
campagna di monitoraggio;

= Fase A.6: definizione degli interventi di risanamento e ottimizzazione della rete idrica;

= Fase A.7: verifica del valore obiettivo (da parte della stazione appaltante).

Art. 26 -. Condotta dei servizi
L'Appaltatore dovra condurre i servizi con personale tecnico di provata capacita ed idoneo, per numero e
qualita, alle necessita derivanti dall'ordine di servizio inviato da Sidra.

L'Impresa dovra rendere edotto il proprio personale sulle misure di sicurezza relative alla prevenzione degli
infortuni ed organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori con mezzi adeguati. | mezzi impiegati
saranno in tutto conformi alle norme vigenti e gli utilizzatori dovranno essere adeguatamente addestrati al
loro utilizzo.

Qualora, nell’ambito dello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, si renda necessario accedere a
spazi confinati, I'impresa dovra procedere secondo le normative specifiche in materia.
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SIDRA, nella sua qualita di committente, si riserva la facolta di controllare con il suo personale tutti i servizi
affidati nelle diverse fasi di esecuzione, come pure la conformita di mezzi operativi ed attrezzature adoperati
dall'lmpresa, senza che ci0d possa costituire trasferimento di responsabilita.

Art. 27 -. Modalita di esecuzione del servizio

Per assicurare I'effettivo raggiungimento degli obiettivi, si ritiene fondamentale che I’Appaltatore consideri
con la massima attenzione quanto finora esposto e si attenga scrupolosamente a quanto definito nel
presente capitolato speciale: procedure, criteri e specifiche tecniche.

SIDRA S.p.a. ,a tal proposito, mettera a disposizione dell’Appaltatore tutta la documentazione in suo possesso
relativamente alle reti e alle infrastrutture del Sistema Idrico, impegnandosi a consegnare strutture dati,
simbologie, eventuali procedure, software e vincoli utili per la corretta digitalizzazione delle reti, rendendosi
disponibile per ogni ulteriore chiarimento che permetta di colmare casi dubbi o lacune per il popolamento
della banca dati secondo quanto richiesto.

| documenti digitali o cartacei consegnati all’Appaltatore e la banca dati prodotta sono di proprieta esclusiva
di SIDRA S.p.A.. L'Appaltatore, pertanto, non potra fornire a terzi informazioni o documenti, anche parziali,
senza espressa autorizzazione scritta da parte di SIDRA S.p.A.

Condizioni generali
Negli articoli che seguono si intendono fornire tutte le informazioni necessarie per I'esecuzione delle diverse
attivita oggetto dell’appalto.

| tecnici e le maestranze addetti all’effettuazione delle attivita di campo dovranno attenersi scrupolosamente
ai metodi di seguito descritti ed alle disposizioni che Sidra impartira al fine di organizzare al meglio le attivita
di cui sopra in relazione alle esigenze di normale esercizio della rete idrica.

L'appaltatore provvedera alla completa effettuazione delle attivita di campo, comprensive di montaggi,
smontaggi, disponibilita di propri mezzi e strumenti, trasporti, assicurazioni, batterie e altri materiali di
consumo e quant’altro necessario per il corretto espletamento del servizio richiesto.

Sidra si riserva di affiancare in qualsiasi momento a ciascuna delle unita mobili dell’appaltatore un suo
rappresentante, senza che cid limiti in alcun modo la piena responsabilita del soggetto aggiudicatario
nell’espletamento del servizio.

L’appaltatore prende atto che le operazioni di monitoraggio dovranno svolgersi su opere ed impianti in
esercizio o in manutenzione e pertanto tutte le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere condotte con
particolare cautela e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti ed i presidi tecnici idonei a garantire, con
la sicurezza e l'igiene sul lavoro, I'integrita delle opere e degli impianti interessati dagli interventi, oltre che
la continuita del loro esercizio.

L’appaltatore prende inoltre atto che le operazioni interessanti le reti di distribuzione si svolgono all’interno
di centri urbani in cui auto in sosta, mercati rionali, ecc., possono rappresentare un ostacolo allo svolgimento
delle attivita oggetto dell’appalto. Pertanto, I'appaltatore dovra tenerne conto senza per questo pretendere
compensi maggiori o indennizzi di sorta.

In ogni operazione di campo dovranno essere rispettate le norme previste per la sicurezza degli addetti ai
lavori e dei terzi secondo le prescrizioni di legge, con particolare riguardo alle operazioni di accesso a luoghi
confinati o manufatti nei quali si possono determinare situazioni di pericolo per le persone.
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Le operazioni di misurazione potranno eseguirsi, se necessario, anche in orario notturno o festivo. Tali
prestazioni non daranno titolo all’ appaltatore di richiedere o pretendere riconoscimenti aggiuntivi od
integrazioni del prezzo d’appalto.

Si precisa che Sidra non si assume la responsabilita derivanti dal danneggiamento (o furto) degli strumenti
installati e dalle conseguenti difficolta di acquisizione dei dati.

Le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere svolte con continuita e con I'impiego di personale qualificato,
con mezzi, attrezzature e strumentazioni idonee.

L’appaltatore dovra disporre di tecnici di adeguata qualifica ed esperienza.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale dell’appaltatore potra effettuare verifiche e controlli sulle
condotte in esercizio, limitandosi all’apertura di chiusini stradali contenenti organi di manovra e impianti di
acquedotto per il posizionamento di sensori e/o strumentazione.

Sono VIETATE tassativamente manovre di apertura e chiusura delle saracinesche, valvole sottosuolo di
derivazione, idranti sottosuolo/soprasuolo, senza la preventiva autorizzazione di Sidra. Qualora si
rendesse necessario eseguire tali manovre @ INDISPENSABILE preavvisare con congruo anticipo la Direzione
Lavori che provvedera ad autorizzare, vigilare e coordinare le operazioni (nel rispetto degli Standard
garantiti dalla “Carta dei Servizi”).

Qualora I'appaltatore provveda ad effettuare manovre senza la preventiva autorizzazione di SIDRA sara
assoggettato al pagamento di una PENALE DI € 500,00 oltre che ad assumersi eventuali responsabilita sia
in sede civile, sia in sede penale per eventuali danni arrecati.

Valore obiettivo di risultato

La finalita dei servizi oggetto del presente capitolato & la restituzione in ambiente Gis della rete idrica e del
relativo modello idraulico Il valore obiettivo verra calcolato sulla base del valore di rilevamento raggiunto
della suddetta rete, in una percentuale compresa tra il 90% - 95% della rete totale (vedi art.35).

Pianificazione delle attivita
L'appaltatore e tenuto a redigere entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del servizio da parte di
Sidra un programma dettagliato delle attivita (di cui all’art. 24) a cui dovra attenersi scrupolosamente.

Il programma dovra essere impostato come “diagramma temporale” tipo “Gantt”, sviluppato per ciascun
acquedotto e per ogni attivita da eseguire.

Il diagramma verra concordato e autorizzato da Sidra e la versione definitiva costituira il riferimento
principale per la valutazione e la verifica delle tempistiche dell’appalto. Nel cronoprogramma dovranno
essere dettagliate tutte le attivita e le fasi operative dell’appalto. Dovranno essere stimati anche i tempi
necessari all’ottenimento dei permessi e autorizzazioni all’esecuzione dei lavori (vedi punto 28.1/(1))

Nel programma dovranno essere indicate anche le date di incontri di aggiornamento delle attivita
(indicativamente un incontro al mese), verifica dello stato di avanzamento delle attivita in corso e consegna
dei documenti previsti.

Le date di conclusione delle attivita saranno vincolanti per I'appaltatore.

Eventuali sospensioni e/o proroghe potranno essere richieste alla stazione appaltante, che valutate le
motivazioni, potra autorizzare con specifici verbali.
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Art. 28 -. Fase A.1 — Acquisizione documentale

Per l'espletamento delle fasi di ordinamento documentale SIDRA S.p.A. mettera a diposizione
dell’ Appaltatore tutte le informazioni disponibili, in formato digitale o cartaceo, relative alla configurazione
e al funzionamento delle reti e degli impianti da rilevare, rendendosi disponibile per ogni ulteriore
chiarimento che permetta di colmare casi dubbi o lacune per il popolamento della banca dati secondo quanto
richiesto.

L’espletamento delle attivita di “analisi e catalogazione”, in fase di “ordinamento documentale” avra come
risultato un rapporto di servizio all’'interno del quale, anche in forma di check list, dovranno essere indicate
sia le informazioni presenti all’interno della documentazione ricevuta, sia quelle carenti o da approfondire
relativamente agli elementi che caratterizzano la rete oggetto di studio

SIDRA S.p.A. fornira inoltre la necessaria assistenza per eventuali sopralluoghi che si renderanno necessari
per le attivita di rilievo in campo delle reti.

Art. 29 -. Fase A.2 — Rilievo georeferenziato delle reti

Il rilievo comprendera il tracciato di tutte le condotte della rete idrica ad eccezione delle derivazioni
all’'utenza, i collettori emissari fino ai punti di recapito finale, nonché i particolari impiantistici e le
infrastrutture a servizio delle reti.

In particolare, il rilievo della rete idrica comprendera il tracciato delle tubazioni, delle connessioni, dei
particolari impiantistici e piu specificatamente:

» rilievo fontiidriche (pozzi, sorgenti, prese superficiali), fatta eccezione per il rilievo architettonico dei
manufatti;

» rilievo impianti (serbatoi, vasche, torri, stazioni di rilancio, impianti di trattamento), fatta eccezione
per il rilievo architettonico dei manufatti;

= ricerca e rilievo delle condotte di adduzione, avvicinamento, distribuzione ad eccezione delle
derivazioni di utenza;

» rilievo dei nodi visibili in cameretta compresi i pezzi speciali;

= rilievo saracinesche e/o strettoi, fontanelle, idranti, sfiati;

= segnalazione delle eventuali e/o presunte anomalie riscontrate (perdite ed abusivismo).

In casi di particolare complessita del rilievo SIDRA S.p.A. mettera a disposizione un operatore al fine di
agevolare I'attivita di ispezione dei pozzetti.

Per ogni rete tecnologica sara necessario utilizzare gli oggetti di rete che ne influenzano la topologia, gli
oggetti di corredo e le vestizioni relative alla tipologia considerata.

Modalita operative

L’Appaltatore dovra usare una base cartografica di appoggio (il piu aggiornata possibile) per il rilievo, sia essa
vettoriale o fotografica georeferenziata nel sistema di riferimento ETRS89 Fuso Est UTM 33 (Sistema di
coordinate utilizzato dalla Regione Sicilia). In caso di non disponibilita di basi catastali geo-riferite aggiornate
e/o rilievi aerofotogrammetrici pil recenti, I’Appaltatore potra scaricare i dati disponibili e gratuiti dal sito
del WebGlIS della Regione Sicilia attraverso il seguente link nel quale si potra trovare I'elenco dei geo-servizi
disponibili (tra cui le Ortofoto Sicilia e DTM):

http://www.sitr.regione.sicilia.it/webgisportal/default.aspx

18



S- Capitolato descrittivo prestazionale
idra..

Il rilievo delle condotte verra effettuato attraverso i punti accessibili della rete (pozzetti/camerette)
assumendo di norma il tracciato formato dalla congiunzione da pozzetto a pozzetto.

In alcuni casi possono essere riscontrate criticita operative dovute all’esistenza in una stessa strada di piu

condotte di proprieta di diversi gestori (CARCACI, ACOSET, CASALOTTO, MANGANELLI ....). La Ditta
esecutrice del servizio dovra prestare particolare attenzione a non inserire nel GIS reti di altri acquedotti
in quanto gli stessi non saranno oggetto di misura ai fini del compenso da erogare. Dovra pertanto avere
cura di reperire la documentazione degli altri acquedotti al fine di non inficiare il risultato richiesto dalla
SIDRA.

Per ogni tratta di tubazione dovra essere rilevato il diametro, il materiale, tipo di rete (adduzione,
distribuzione, ecc.), verso di scorrimento, ecc. L'identificazione del diametro e del materiale delle tubazioni
delle reti viene effettuata per quanto accertabile dai pozzetti/camerette ispezionabili.

Verra inoltre individuato:

= lo schema idraulico della rete: cioé I'interconnessione tra le condotte, il loro diametro ed il materiale
che le costituisce, l'ubicazione delle infrastrutture che possono modificare il comportamento
idraulico della rete, come le saracinesche, i riduttori di pressione, ecc.;

» la profondita delle condotte, intesa come distanza tra I'estradosso della condotta ed il piano stradale
o di campagna;

= leinfrastrutture presenti all’interno del pozzetto/cameretta, quali sfiati, scarichi, manometri, prese,
ecc.;

» |a presenza di eventuali anomalie (pozzetti allagati, asfaltati, perdite, ecc.).

(1) Laricerca degli eventuali pozzetti/camerette ricoperti da asfalto o interrati verra effettuata limitatamente
alle aree in cui, da documentazione tecnica o su indicazione dall’assistente tecnico locale di SIDRA S.p.A., se
ne ipotizzi la presenza. L’Appaltatore una volta individuato la cameretta (con I'utilizzo di un localizzatore di
chiusini) comunichera alla stazione appaltante la posizione presunta che valutera a suo carico I'onere di
rimuovere |'asfalto per I'apertura del pozzetto, utile per I'ispezione interna, e successivamente provvedera
al ripristino dei luoghi (vedi art.3-punti 6 e 7).

Non dovranno comunque essere segnati nel geo-database chiusini/pozzetti fittizi, si indicheranno solo gli
esistenti anche se interrati o bloccati.

Nelle zone impraticabili, i tracciati di massima delle condotte verranno indicati sulla base della
documentazione disponibile presso SIDRA S.p.A. e validati dalla stessa.

All'interno delle camere di manovra saranno rilevate tutte le apparecchiature idrauliche presenti compresi i
pezzi speciali.

Tutti gli accessori idraulici presenti in rete ed i relativi pozzetti/camerette dovranno essere rilevati; ad ogni
pozzetto/cameretta si assegnera una specifica codifica, concordata con SIDRA S.p.A.

Fotografie digitali
L’Appaltatore dovra acquisire un numero di fotografie digitali tale da garantire sempre una chiara e completa
rappresentazione dei manufatti ispezionati.

In particolare, I’Appaltatore dovra prevedere:
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* una o piu foto di superficie in cui il pozzetto risulti chiaramente riconoscibile e ben localizzabile
rispetto al suo intorno (nota: questi fotogrammi dovranno consentire il riconoscimento visivo del
chiusino e I'eventuale ritrovamento in caso di occultamento);

* una foto specifica per il solo chiusino (veduta dall’alto rivolta verso Nord);

= una o piu foto specifiche interne al manufatto (con la prima eseguita dall’alto verso Nord e le
successive in ordine orario);

* una o pil foto di qualsiasi particolare ritenuto di rilevanza idraulica o manutentiva

Si precisa che le fotografie digitali sono considerate a tutti gli effetti alla stregua di altri dati. Ne deriva quindi
che eventuali fotogrammi sfuocati, mal inquadrati, non sufficientemente luminosi ovvero, in termini piu
generali, di difficile interpretazione, saranno valutati come inadatti al lavoro e quindi passibili di rifacimento.

Interferenze con il traffico

L’Appaltatore, prima di iniziare le attivita di campo, provvedera ad avvisare i competenti uffici Comunali e
della Polizia locale, concordando anche eventuali esigenze per la regolazione del traffico, con particolare
riferimento alle strade maggiormente trafficate. Resta inteso che I’Appaltatore dovra uniformarsi a qualsiasi
richiesta espressa dalla Polizia locale.

Nel caso di strade statali e/o provinciali, I’Appaltatore & tenuto a seguire analoga procedura, contattando i
corrispondenti enti di riferimento.

In linea di massima e salvo situazioni particolari, I’Appaltatore provvedera pianificare le attivita in modo da
minimizzare i disagi alla viabilita cittadina. In particolare, cerchera di programmare le ispezioni sulle strade
maggiormente trafficate evitando gli orari di punta.

Per i chiusini ubicati in aree riservate a parcheggio, I’Appaltatore provvedera a richiedere provvedimento
temporaneo di divieto di sosta, impegnandosi ad effettuare le attivita nella data ed agli orari concordati.

L'Appaltatore & tenuto a sgomberare la strada al termine di ogni giornata di lavoro. Qualora circostanze
particolari non consentissero la chiusura del cantiere, I’Appaltatore & obbligato a garantire la sicurezza del
cantiere e, se necessario, la relativa custodia.

Squadra di rilievo
L'ispezione dei manufatti sara eseguita da personale attrezzato ed istruito a tale scopo.

Ogni squadra deve essere composta da almeno 2 persone, di cui una con funzione di caposquadra, avente
esperienza pluriennale nello svolgimento di servizi analoghi a quello in oggetto.

La squadra sara dotata di attrezzature idonee all’attivita richiesta, con particolare attenzione ai dispositivi di
protezione individuali.

La squadra dovra altresi essere munita di:

= strumenti di misura idonei al rilievo di tutti i dati richiesti;

* macchina fotografica digitale;

= torce elettriche a bassa tensione;

* mazze, mazzette, badile, picconi con relativi manici, scalpelli, carrello aprichiusini e quant’altro
necessario per I'apertura dei chiusini delle camerette e dei pozzetti di ispezione della rete;

= cartellonistica stradale per segnalare la presenza in carreggiata o nelle immediate vicinanze della
stessa di persone al lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice della strada “Tavole
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rappresentative degli schemi segnaletici temporanei” come definito all’art. 21 e agli art. 30 e 43 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice;

» dispositivi di protezione individuale idonei all’attivita svolta;

= strumentazione adeguata per consentire di reperire con la massima precisione i dati necessari
limitando gli accessi del personale impiegato negli spazi confinati;

» cercametalli per I'individuazione dei chiusini asfaltati;

* liquidi detergenti per mani e viso;

Documentazione ai fini della sicurezza
L’ Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovra
effettuare la valutazione di tutti i rischi correlati alle attivita previste dal presente progetto di servizi.

La valutazione dei rischi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, dovra essere effettuata
dal datore dilavoroin collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente e dovra comprendere la scelta delle attrezzature di lavoro, nonché la scelta della sistemazione
dei luoghi di lavoro, e dovra riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli previsti dal D.P.R. 177 del
14/09/2011”Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

Il documento di valutazione dei rischi, di seguito DVR, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
81/2008, redatto a conclusione della valutazione, munito di data certa, dovra essere sottoscritto da parte del
datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e del medico competente e dovra contenere tutte le indicazioni previste dalle specifiche
Norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,, nel D. Lgs. 106/2009 ed in
letteratura tecnica, ed, in particolare:

* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante I’attivita lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione
del documento e rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita, brevita e
comprensibilita, in modo da garantirne la completezza e I'idoneita quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

» lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati;

* il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;

» [lindividuazione delle procedure per I'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

* lindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di quello territoriale, e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;

* lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.

Contestualmente alla firma del contratto e/o comunque sempre prima dell’inizio delle attivita, I'Affidatario
dovra produrre alla Stazione Appaltante il proprio Documento di Valutazione dei Rischi conforme a quanto
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previsto dalla Normativa vigente, contenente tutte le attivita e prescrizioni contenute nel DUVRI allegato al
contratto.

Elementi da rilevare

Il rilievo topografico ha lo scopo di determinare le coordinate (X, Y e Quote Assolute s.I.m.) che identificano,
in uno specifico sistema di riferimento cartografico (es. ETRS89 fuso Est UTM 33N), la posizione dei punti
scelti per rappresentare la rete stessa.

Per maggiore chiarezza, si riassumono di seguito gli elementi della rete di cui e richiesto il rilievo topografico:

» centro dei chiusini corrispondenti ai manufatti ispezionati;
* tubazione idrica (materiale, sezione, etc.);
» eventuali punti caratteristici di manufatti particolari.

E’ evidente che una piu fedele ricostruzione della rete, intesa come posizione effettiva dei manufatti
sotterranei e relativo ingombro, sara possibile solo grazie ai dati raccolti attraverso il rilievo planimetrico,
attivita che prevede I'ispezione interna di ogni manufatto.

Strumentazione e modalita operative
Il rilievo topografico dovra essere eseguito da personale di provata capacita ed esperienza.

L’'Appaltatore dovra effettuare il rilievo con I'utilizzo di strumentazione GPS (con correzione differenziale RTK)
in grado di garantire le precisioni richieste dal presente capitolato speciale e riportate all’art. 29.1.

Verifica di coerenza

L’'Appaltatore, prima di ogni consegna, € tenuto a verificare autonomamente la correttezza del proprio
operato. Un primo controllo avverra riportando in cartografia le coordinate rilevate, in modo da evidenziare
eventuali errori grossolani.

In caso di discordanza con i riferimenti sopra citati, I’Appaltatore & tenuto ad esaminare la situazione,
individuare le possibili cause e, se necessario, integrare e correggere il proprio rilievo, relazionando per
iscritto a SIDRA S.p.A. le motivazioni delle anomalie riscontrate.

Restituzione in ambiente GIS

La restituzione digitale delle attivita di rilievo in campo dei tracciati delle reti tecnologiche attraverso banche
dati in formato GIS (Geographic Information System), rappresenta per SIDRA S.p.A. un requisito
fondamentale per assicurare il buon esito dell’attivita in appalto.

L’Appaltatore dovra consegnare i dati del rilievo caricati sul geo-database ESRI compatibile con la piattaforma
in uso presso la stessa SIDRA S.p.A. (applicativo di tecnologia ESRI — Arcmap / ArcGIS Pro).

Qualora SIDRA S.p.A. ritenga che il sistema, nella sua interezza o in relazione alle singole componenti, non sia
in linea con le richieste del presente capitolato speciale, I’Appaltatore, sulla base delle indicazioni ricevute,
dovra adottare tutte le misure necessarie per garantire gli standard richiesti da SIDRA S.p.A.

Regole di Acquisizione
La produzione del dato GIS dovra essere eseguita con |'obiettivo di essere conforme alle specifiche tecniche
dettate dalla Stazione Appaltante, rispettando quanto indicato in termini di struttura geo-database:

» Tipologia di oggetti restituiti (nodi, linee, aree);
* Regole di “Network” (corrispondenza archi e nodi, regole di connettivita);
=  Attributi obbligatori;
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»  Attributi con valori predefiniti;
= Attributi con liste di valori consentiti.

Ferme restando queste congruita e quanto dichiarato dall’Appaltatore, i dati dovranno essere restituiti in
formato ESRI GeoDatabase (*.GDB).

Art. 30 -. Fase A.2 (rilievo): Standard di qualita
In questo articolo sono descritti gli standard qualitativi che verranno assunti come riferimento per valutare il
lavoro svolto dall’Appaltatore.

Art. 31-. Rilievo planimetrico
Sirichiede il rispetto delle seguenti tolleranze, intese in relazione alla misura reale:

= +25cm per la posizione planimetrica (coordinate X e Y) dei pozzetti/camerette (misurazione rilevata
dal centro del chiusino.

» 10 cm per la profondita delle tubazioni (definita come la differenza di quota tra I'estradosso della
tubazione e il piano medio del chiusino);

= 110 cm per le dimensioni interne dei pozzetti/camerette;

= +/-5% per le dimensioni caratteristiche delle sezioni dei condotti (diametro per le sezioni circolari e
altezza e larghezza massime per le altre tipologie di sezioni).

In merito alla registrazione dei dati in campo — operazione che richiede I'utilizzo di schede di rilievo (digitali)
- dovranno essere garantiti i seguenti standard di qualita:

= Numerazione - la numerazione delle camerette/chiusini dovra corrispondere a quanto indicato in
planimetria.

*» Completezza - ogni scheda conterra tutti i dati richiesti;

» Correttezza - tutte le informazioni numeriche e testuali dovranno risultare corrette e veritiere.

La ricostruzione planimetrica della rete, ovvero delle connessioni esistenti a monte e a valle di ciascun
pozzetto/cameretta rilevato, dovra essere completa e fedele alla situazione reale.

Art. 32 -. Tolleranze e non conformita
La mancata rispondenza di uno solo degli standard richiamati al paragrafo precedente, determina una “Non
conformita”.

Sono considerate “Non conformita principali” quelle riguardanti:
» rilievo topografico;
» compilazione geodatabase;
» profondita delle tubazioni;
» forma geometrica e dimensioni caratteristiche delle sezioni dei condotti;
» ricostruzione planimetrica della rete.

Sono invece considerate “Non conformita secondarie” tutte le restanti informazioni o misure.

L'accettazione del lavoro eseguito, sia in corso d’opera sia in sede di consegna definitiva, € subordinata al
riscontro del seguente standard minimo di qualita:

* massimo quindici (15) non conformita principali;
= massimo trenta (30) non conformita secondarie.
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Art. 33 -. Fase A.2 (rilievo): Documenti ed elaborati da restituire
| documenti e gli elaborati che I’Appaltatore & tenuto a restituire hanno lo scopo di esporre a SIDRA S.p.A. i
risultati ottenuti.

L’Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle richieste evidenziate nei successivi paragrafi, avvertendo
che gli elaborati redatti non in conformita alle specifiche, ovvero incompleti degli elementi richiesti, saranno
restituiti per rifacimento e/o completamento, senza alcun onere per SIDRA S.p.A.

La documentazione prodotta, e restituita in formato digitale, comprendera almeno:

» geodatabase ESRI come da Specifiche tecniche di restituzione dati in ambiente GIS;
* relazione tecnica illustrativa;

* planimetria generale della rete rilevata in formato PDF (*.PDF);

» planimetria di dettaglio della rete rilevata in formato PDF (*.PDF);

Per la rappresentazione grafica dei contenuti (colori, simboli, caratteri, ecc..) e per 'impostazione generale
delle tavole (legende, cartigli, inquadramento, ecc...), I’Appaltatore dovra uniformarsi alle specifiche gia in
uso nel sistema GIS aziendale.

Ogni tavola dovra prevedere una legenda che descriva adeguatamente i contenuti della tavola stessa. Dovra
essere curata la leggibilita delle informazioni controllando, in particolare, che non vi siano sovrapposizioni
fra i testi presenti in mappa (etichette). All'interno di ogni cartiglio, dovra essere prevista una mappa di
inquadramento che consenta di stabilire, rispetto all’'intero territorio comunale, quale area € rappresentata
nella tavola stessa.

Relazione tecnica illustrativa

La relazione tecnica illustrativa dovra descrivere sinteticamente le attivita svolte per tutte le fasi dei servizi.
Dovra descrivere il personale e i mezzi impiegati, le eventuali difficolta incontrate e le modalita operative
utilizzate. Conterra I'elenco e la descrizione dei singoli elaborati di restituzione con tutte le avvertenze, note
e commenti, che si riterranno utili per una migliore e pilt completa comprensione del lavoro svolto o dei
risultati ottenuti.

Planimetria generale della rete rilevata
La planimetria generale della rete sara predisposta per la stampa in una tavola AO (formato *.PDF) con una
scala adattata in funzione dello sviluppo e dell’estensione della rete.

Ogni tavola di questa planimetria dovra necessariamente evidenziare i seguenti elementi:

» il tracciato completo, a linea singola, dei condotti afferenti ai pozzetti rilevati;
» tutti i manufatti oggetto di rilievo distinti per tipologia;

» la cartografia di base alla scala 1:10.000;

* |atoponomastica stradale principale.

Planimetria di dettaglio della rete rilevata
La planimetria di dettaglio della rete sara predisposta per la stampa in tavole A2 (formato *.PDF), in scala
1:1000 o 1:2000 secondo la conformazione del territorio, della consistenza della rete e degli elementi grafici.

Ogni tavola di questa planimetria dovra necessariamente evidenziare i seguenti elementi cercando di trovare
la soluzione di stampa migliore per evitarne la sovrapposizione:

» il tracciato completo, a linea singola, dei condotti;
» itesti (etichette) indicanti geometrie e dimensioni caratteristiche della sezione di ogni condotto;
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» tutti i manufatti oggetto di rilievo (camerette d’ispezione, manufatti speciali, ecc. ...) identificati dal
relativo codice (etichette) e distinti per tipologia;

* tuttiinodi, ancorché non ispezionati (es. pozzetti asfaltati), inseriti sulla rete per garantire il rispetto
del modello archi-nodi, identificati dal relativo codice (etichette);

» la cartografia aerofotogrammetrica comunale;

* |atoponomastica stradale di dettaglio.

Art. 34 -, Fase A.2 (rilievo): Verifiche di conformita in corso d’opera
Di seguito sono descritte le modalita con le quali si procedera alla verifica dei materiali consegnati al fine di
validare i servizi da contabilizzare.

Tutte le attivita previste in appalto saranno sottoposte a verifica, in particolare verranno condotti controlli:

= ditipo manuale (misurazione a spot di pozzetti nella loro completezza, materiali, dimensioni ecc.)
» ditipo formale (completezza e congruenza dei dati);
» ditipoidraulico (connessione della rete, congruita dei flussi, ecc...).

L’Appaltatore e tenuto ad effettuare le verifiche di correttezza prima di ogni consegna, si raccomanda quindi
di verificare, anche nel corso dello stesso rilievo, la conformita tra i dati rilevati, evidenziando cosi le situazioni
dubbie e procedendo autonomamente alla risoluzione.

L’'Appaltatore dovra assicurare la disponibilita, entro i tempi contrattuali, alla correzione, all'integrazione e,
ove occorra, al rifacimento di tutte quelle parti che, oggettivamente, risultassero incomplete o errate, il tutto
senza ulteriori aggravi per SIDRA S.p.A.

Verifiche in campo

Per I'esecuzione delle verifiche, sia in corso d’opera che finali, I’Appaltatore dovra assicurare I'assistenza
tecnica funzionale all’esecuzione dei controlli, con particolare riferimento alla disponibilita del personale
necessario all'ispezione dei manufatti ed alla fornitura di adeguati strumenti di misura e di sicurezza.

Le operazioni di verifica in campo saranno eseguite dal personale dell’Appaltatore che ha effettuato il rilievo,
alla presenza di SIDRA S.p.A. o di un suo rappresentante, che provvedera alla registrazione dei dati.

| costi di verifica sono compresi nel corrispettivo d’appalto.

Verifiche rilievo planimetrico

SIDRA S.p.A. si riserva la possibilita di sottoporre a verifica in campo il 4% delle camerette/pozzetti rilevabili
scelti a propria discrezione. La verifica sara eseguita ripetendo completamente |'acquisizione dei dati, ovvero
confrontando le nuove risultanze con quelle ottenute dalla prima ispezione.

Saranno effettuati inoltre controlli a campione sulle fotografie digitali onde verificare che i fotogrammi
acquisiti soddisfino i requisiti previsti al paragrafo 26.3 “Fotografie digitali”.

Verifica banca dati

SIDRA S.p.A. effettuera la verifica della banca dati, controllando la correttezza della vettorializzazione rispetto
alle indicazioni sopra descritte, entro 5 giorni lavorativi dalla data effettiva di consegna del materiale e, in
caso di esito negativo, I’Appaltatore avra 15 giorni lavorativi per effettuare le correzioni e/o 'integrazione
richieste.

La verifica non viene effettuata e la banca dati respinta se contiene errori topologici/alfanumerici quali:
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* nodi non classificati;

* nodidisconnessi (non legati alla polilinea della condotta);

» archisovrapposti (polilinee multiple);

= archi continui in corrispondenza dei nodi.

* Errori nella compilazione dei campi richiesti (sintassi, tipologia, metodo di scrittura, ecc)

»  Errori “ortografici” nella compilazione delle tabelle e di conseguenza dei campi collegati per ogni
elemento grafico.

Un campione si considera valido quando tutti i parametri sono compilati correttamente.

Art. 35-. Procedura per la verifica delle reti tecnologiche e degli elementi puntuali

= Selezione casuale di una tratta di rete;

* Posizionamento al centro dello schermo della tratta prescelta o di un elemento prescelto;

» Verifica della corretta rappresentazione grafica di tutti gli elementi (rete ed oggetti) visibili nella vista;
» Verifica degli attributi riportati nella tabella della tratta selezionata.

Verifiche non positive

Qualora, sulla base delle verifiche sopra richiamate, un’attivita risultasse non superare gli standard di qualita
di cui all’articolo 29 SIDRA S.p.A. potra rifiutare 'intera attivita, mettendo in mora I’Appaltatore affinché
provveda a ricontrollare il lavoro svolto apportandovi le correzioni del caso entro un massimo di 60 giorni
naturali e consecutivi ad eccezione della verifica della banca dati per la quale si applica quanto previsto all’art.
31 paragrafo 31.3.

Qualora I'attivita rifiutata dovesse essere riconsegnata oltre i termini stabiliti, trovera applicazione la penale
per ritardo.

Verifica di conformita finale

Aisensidell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, in sede di consegna definitiva ed indipendentemente dalle procedure
di verifica e controllo effettuate in corso d’opera, saranno eseguite in contraddittorio con I’Appaltatore
ulteriori verifiche di congruita per certificare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni
e delle pattuizioni contrattuali.

In particolare, saranno evidenziate ed esaminate (utilizzando tutte le procedure predisposte nel sistema GIS
aziendale), le situazioni di apparente anomalia, con particolare riferimento alla ricostruzione geometrica
(continuita archinodi) e, in generale, alla possibilita di utilizzo dei rilievi nel software di modellazione idraulica
delle reti.

Ove le indagini suppletive dovessero evidenziare carenze o errori ascrivibili all’Appaltatore, i costi del
rifacimento del rilievo, delle indagini specialistiche e di quanto altro necessario a garantire la correttezza del
rilievo, si intendono a carico dell’Appaltatore con riserva, da parte di SIDRA S.p.A. di richiedere eventuali
danni conseguenti.

Al termine delle operazioni di verifica di conformita verra redatto apposito verbale.

La liquidazione finale e lo svincolo di eventuali cauzioni o fideiussioni a garanzia avverranno solo a seguito
dell’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di conformita.
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Art. 36-. Fase A.3 — Acquisizione dati di pressione e portata
L'attivita di monitoraggio delle pressioni e portate e propedeutica alla elaborazione e calibrazione del
modello idraulico.

L'appaltatore dovra produrre una tavola grafica con il numero e I'ubicazione dei punti di misura di portata e
pressione per ciascun sistema di distribuzione, in quantita sufficiente a conoscere i consumi, la distribuzione
delle pressioni sulla rete e tutte le informazioni necessarie per elaborare e calibrare il modello idraulico. In
tale tavola dovra essere specificato il punto medio (rappresentativo della pressione media della rete) e il
punto critico o i punti critici della pressione di rete. La posizione e il numero dei punti di misura proposti
dall’appaltatore dovranno essere autorizzati da Sidra.

Rimane comunque responsabilita dell’appaltatore l'individuazione dei punti di misura (per numero e
posizione) finalizzata alla buona riuscita del modello (calibrazione) e dello studio in generale.

L'appaltatore potra prevedere un numero maggiore di punti, senza poter pretendere da Sidra ulteriori
compensi 0 maggiorazioni.

Numero minimo di punti di misura da installare sulla rete di distribuzione:

Tipologia di misura Numero minimo punti di misura
Portata 1 ogni 7 Km o frazione
Pressione 1 ogni 5 Km o frazione

Pressione per ricerca transitori JAlmeno 1 in prossimita di ogni impianto presente

Per ogni punto (di pressione e portata) dovra essere realizzata una monografia con i seguenti dati:

- Codice identificativo del punto di misura;

- via e prossimita nr. civico

- coordinate del centro pozzetto o punto di misura;

- quota altimetrica della strumentazione installata;

- ripresa fotografica;

- caratteristiche dello strumento di misura: tipo, marca, modello, numero di matricola,
campo di lavoro e precisione, certificato di taratura recente.

Eventuali deroghe al numero minimo sopra indicato potranno essere concesse da Sidra su richiesta scritta e
motivata dell’appaltatore. Le misure saranno effettuate nelle postazioni indicate all’interno del programma
delle attivita.

Ogni monitoraggio dovra avere una durata minima di 15 giorni e un intervallo massimo di acquisizione dati
pari a 5 minuti. La strumentazione potra essere installata anche presso gli impianti di sollevamento, previa
autorizzazione di Sidra.

| file delle registrazioni delle misure in formato .csv o .xls, saranno consegnati alla Direzione Lavori insieme ai
rapporti di misura.

Il risultato delle attivita dovra produrre i seguenti elaborati:

1. Mappa descrittiva della campagna di misure con restituzione dei punti di misura;
2. Rapporto misure contenente per ciascun punto di misura:
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Via e prossimita del numero civico;

Codice identificativo;

Quota altimetrica della strumentazione installata e, nel caso di punti di misura della pressione,
posizione geodetica rispetto al piano dei carichi totali;

Ripresa fotografica;

Caratteristiche dello strumento di misura tipo, marca, modello, numero di matricola, campo di
lavoro e precisione, certificato di taratura piu recente;

Grafico temporale di portata (espressa in |/s) o pressione (in metri di colonna d’acqua), sia in
formato editabile che pdf con indicati i valori minimi, medi e massimi rilevati. Per le misure di
portata dovra essere esplicitato sia il MNF (minimum night flow, anche detto consumo minimo
notturno) sia I'ora di MNF individuata;

File di registrazione dati in formato CSV, compatibile con qualsiasi foglio di calcolo o programma
di elaborazione numerica, con indicazione di data e ora, valore della grandezza fisica misurata
(con visualizzazione di n. 2 cifre della parte decimale) ed eventuali altri parametri rilevati dal
misuratore (es. velocita del flusso).

3. Rapporto delle criticita rilevate durante la campagna di misure e contenente:

Descrizione del funzionamento del sistema di distribuzione, corredata dallo schema funzionale
verificato;

Determinazione delle performance di rete e del livello di dispersione idrica per il sistema di
distribuzione nel suo complesso ovvero dei distretti individuati;

Descrizione puntuale delle criticita riscontrate con elaborazione di una mappa delle zone critiche.

Il Direttore dei Lavori potra non accettare le misure di portata e pressione eseguite dall’appaltatore qualora
queste dovessero risultare, a suo insindacabile giudizio, non coerenti o non conformi alle prescrizioni del
presente capitolato.

Rilevazione delle pressioni

Il monitoraggio dovra essere effettuato in punti significativi della rete (oltre a quanto gia specificato nel
precedente paragrafo). Per quanto riguarda la rilevazione della pressione ai fini della ricerca di transitori sulla
rete, la misura dovra essere effettuata con una frequenza di campionamento pari a 1/20 sec per una durata
minima 48 ore.

Sono a carico dell’appaltatore le seguenti operazioni:

eventuale ottenimento di permessi, autorizzazioni ai lavori di apertura di botole,

camerette, pozzetti, occultati sotto il manto stradale compreso |’eventuale rialzo della

botola a livello stradale;

- eventuali opere idrauliche sulle condotte per I'installazione della strumentazione;

- noleggio, installazione, configurazione, manutenzione e rimozione delle
apparecchiature/strumentazioni;

- gestione interferenze con il traffico veicolare;

- acquisizione dei dati ed elaborazione.

Le eventuali installazioni di misuratori presso le utenze dovranno essere preventivamente autorizzate da
Sidra e concordate con i clienti stessi.
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Nel caso di installazioni in luoghi confinati, I'appaltatore dovra operare secondo quanto previsto dalla vigente
normativa. In particolare, dovra fornire i nominativi del personale formato per I'accesso ai luoghi confinati e
relativi certificati di formazione.

La ditta dovra installare i misuratori di pressione nelle camerette e/o pozzetti esistenti. Qualora fosse
necessario realizzare altre camerette per i servizi di rilevazione delle suddette pressioni dovra essere redatto
un piano di intervento, che sara approvato dal DEC e successivamente eseguito da SIDRA in altri appalti.

Rilevazione delle portate

Il monitoraggio dovra acquisire i dati di portata, la variazione durante la giornata (in particolare la portata
notturna in litri/ora durante I'ora concordata con il committente per I'analisi della portata notturna) e
durante i diversi giorni della settimana.

Sono a carico dell’appaltatore le seguenti operazioni:

- eventuale ottenimento di permessi, autorizzazioni ai lavori di apertura di botole,
camerette, pozzetti, occultati sotto il manto stradale compreso I'eventuale rialzo della
botola a livello stradale eventuali opere idrauliche sulle condotte per I'installazione della
strumentazione;

- noleggio, installazione, configurazione, manutenzione e rimozione delle apparecchiature;

- gestione interferenze con il traffico veicolare;

- acquisizione dei dati ed elaborazione.

Le eventuali installazioni di misuratori presso le utenze dovranno essere preventivamente autorizzate da
Sidra e concordate con i clienti stessi.

Nel caso di installazioni in luoghi confinati, I'appaltatore dovra operare secondo quanto previsto dalla vigente
normativa. In particolare, dovra fornire i nominativi del personale formato per I'accesso ai luoghi confinati e
relativi certificati di formazione.

Al fine di contenere le dimensioni dei pozzetti e gli interventi idraulici da realizzare sulle condotte, &
preferibile I'installazione di strumentazione di adeguata precisione di tipo “clamp on” con tecnologia di
sensori a ultrasuoni con tempo di transito o di tipo a inserzione (nel tubo), mediante presa in carico.

La ditta dovra installare i misuratori di portata nelle camerette e/o pozzetti esistenti. Qualora fosse
necessario realizzare altre camerette per i servizi di rilevazione delle suddette portate dovra essere redatto
un piano di intervento, che sara approvato dal DEC e successivamente eseguito da SIDRA in altri appalti.

Art. 37 -. Fase A.4 — Modellazione idraulica della rete idrica
La modellazione matematica della rete acquedotto & a supporto delle attivita di progettazione dei distretti e
delle zone di pressione, della riduzione delle perdite idriche e dell’identificazioni dei punti di monitoraggio.

La modellazione idraulica dovra seguire le seguenti fasi:

- raccolta dati
- costruzione del modello
- calibrazione
- simulazione
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Sirimanda per i dettagli all’allegato A.2.3 —Linee guida per le operazioni di modellazione e distrettualizzazione
della rete.

Il software di elaborazione dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

- capacita di importazione cartografia rete acquedotto (shapefile)
- capacita di calcolo per reti con lunghezza fino a 800 km

e in grado di sviluppare le seguenti attivita:

- verifiche connettivita della rete;

- inserimenti dati relativi a pozzi, serbatoi e impianti;

- inserimento tarature funzionamento impianti;

- inserimento dati consumo e assegnazione della domanda media;
- definizione dei coefficienti di scabrezza.

Si precisa che la simulazione dovra rappresentare uno scenario di almeno una settimana continuativa (7
giorni) di funzionamento.

I modelli dovranno essere consegnati alla stazione appaltante in formato “epanet”, completi di tutte le
informazioni utili per rielaborare il modello.

Verifica del modello idraulico

Non esiste una normativa di riferimento che definisca la precisione e la qualita della calibrazione. Tuttavia, la
calibrazione del modello si intendera raggiunta, quando i risultati del modello risulteranno allineati con i
valori registrati in campo, entro i margini di errore di seguito definiti:

Misura Tolleranza
Portata 1 10% sul valore registrato
Pressione 1 0,3 bar sul valore registrato
Sviluppo della curva di portata coerente con I'andamento dei consumi

Eventuali deroghe ai limiti sopra indicati potranno essere concesse da Sidra su richiesta scritta e motivata
dell’appaltatore solo per cause di forza maggiore.

L’appaltatore a sua discrezione potra estendere I’attivita di acquisizione delle misure di portata e pressione,
senza pretendere oneri aggiuntivi, nella fase di riparazione delle perdite al fine di valutare direttamente

I’efficacia dei lavori di riparazione (a carico di Sidra) e contestualmente verificare la calibrazione del modello
elaborato alla luce delle riparazioni avvenute.

Art. 38 -. Fase A.5 — Calibrazione del modello

L'attivita di calibrazione verifica che il modello elaborato riproduca il funzionamento reale della rete,
imponendo i dati dinamici della rete (pressione e portata) acquisiti nella precedente campagna di
monitoraggio.

Rimane a cura dell’appaltatore, qualora in fase di calibrazione non vengano ottenuti i risultati previsti,
I'integrazione o I'eventuale ripetizione della campagna di misure di pressione e/o portata, o la ricerca delle
anomalie.
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Il modello matematico di simulazione della rete dovra consentire:

Art. 39 -.

esposti.

Capitolato descrittivo prestazionale

I"analisi del comportamento idraulico e funzionale della rete;
I'individuazione di zone con sospetta presenza di perdita;
I'individuazione e progettazione di distretti idraulici;

la progettazione e I'inserimento di dispositivi per I’eventuale gestione della pressione;
la verifica di nuove tarature e configurazioni di impianti finalizzate all’ottimizzazione

energetica;

la verifica di criticita sulla rete di distribuzione causata da valvole chiuse, forti riduzioni, ecc.

FaseA.6 — Verifica del valore obiettivo

Il valore obiettivo verra calcolato sulla base del valore di rilevamento raggiunto della suddetta rete, in una
percentuale compresa tra il 100% - 90% della rete totale.

Il risultato finale in termini di ottimizzazione della rete s’intendera raggiunto se ottenuti i risultati sopra

Relativamente al raggiungimento del valore obiettivo, verranno applicate le seguenti condizioni di

accettabilita:

Caso

Percentuale di non
raggiungimento del
valore obiettivo

Provvedimento

-10%

Nessuno — in tolleranza

10,1% - 20%
(limite di accettabilita)

Dovranno essere date le necessarie giustificazioni tecniche nel caso di non
raggiungimento dell’obiettivo.

In mancanza di giustificazioni o nel caso in cui non venissero ritenute
tecnicamente valide dalla stazione appaltante, verra applicata PENALE DI
€ 50/km

> del 20%

Dovranno essere date le necessarie giustificazioni tecniche nel caso di non
raggiungimento dell’obiettivo.

In mancanza di giustificazioni o nel caso in cui non venissero ritenute
tecnicamente valide dalla stazione appaltante, verra applicata PENALE DI
€ 50/km

Se non ritenute valide le giustificazioni di cui al precedente punto
dovranno essere eseguite nuovamente le attivita necessarie a ridurre le
perdite al di sotto del “limite di accettabilita”. Tale ulteriore analisi dovra
essere eseguita entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla

data del collaudo provvisorio.

Qualora dopo l'ulteriore approfondimento il raggiungimento
dell’obiettivo non scenda al di sotto del limite di accettabilita (<30%),

verra applicata ULTERIORE PENALE DI € 50/km

Inoltre per il raggiungimento del valore obbiettivo riferito alla Modellazione idraulica verranno applicate le
seguenti condizioni di accettabilita:
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Percentuale di non .
Caso ., .o Provvedimento
raggiungimento del valore obiettivo
Portata < £ del 15% calcolata come
media sul 90% dei valori registrati,
1 nessun valore oltre il 30% Nessuno —in tolleranza
Pressione <%0,5 bar calcolata come
media sul 90% dei valori registrati,
nessun valore <10m
Portata che varia dal 15,1% - al 30%
calcolata come media sul 90% dei valori |Dovranno essere date le necessarie giustificazioni tecniche
registrati, nessun valore oltre il 30% nel caso di non raggiungimento dell’obiettivo.
2  |Pressione che variada 0,5 bara0,8 |In mancanza di giustificazioni o nel caso in cui non
bar calcolata come media sul 90% dei venissero ritenute tecnicamente valide dalla stazione
valori registrati, nessun valore <t10 m appaltante, verra applicata PENALE DI € 30/km
(limite di accettabilita)
Dovranno essere date le necessarie giustificazioni tecniche
nel caso di non raggiungimento dell’obiettivo.
In mancanza di giustificazioni o nel caso in cui non
venissero ritenute tecnicamente valide dalla stazione
appaltante, verra applicata PENALE DI € 30/km
Portata > del 30% calcolata come
media sul 90% dei valori registrati, Se non ritenute valide le giustificazioni di cui al precedente
nessun valore oltre il 30% punto dovranno essere eseguite nuovamente le attivita
3 |Pressione > 0,8 bar calcolata come necessarie a ridurre le perdite al di sotto del “limite di
media sul 90% dei valori registrati accettabilita”. Tale ulteriore analisi dovra essere eseguita
nessun valore <10 m entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla
data del collaudo provvisorio.
Qualora dopo I'ulteriore approfondimento il
raggiungimento
dell’obiettivo non scenda al di sotto del limite di
accettabilita (<30%), verra applicata ULTERIORE PENALE
DI € 30/km
Art. 40 -. Elaborati da restituire

La restituzione degli elaborati ha lo scopo di relazionare sul lavoro svolto, illustrare la situazione iniziale,
proporre gli interventi di ottimizzazione idraulica ed energetica e di indicare le soluzioni da attuare per
raggiungere |'obiettivo di ridurre le perdite idriche.

Di seguito I'elenco minimo degli elaborati da produrre, in formato elettronico (compatibile con gli standard
Sidra) oltre che in formato cartaceo (una copia):

1. programma delle attivita;

2. Documentazione relativa ai rilievi effettuati (geo-database ESRI, relazione tecnica illustrativa,
planimetria generale e di dettaglio) come specifico all’art.30;

3. relazione tecnicaillustrativa di ogni fase precedentemente descritta all’art. 24 (Fasi di esecuzione del
servizio), relativamente alla calibrazione del modello, dei criteri di progettazione dei distretti e delle
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zone di pressione, dell’attivita di ricerca perdite, della definizione degli interventi di risanamento e
ottimizzazione della rete idrica;

4. libretto delle misure di pressione e di portata (file .csv o .xls) e relative monografie;

5. libretto di distrettualizzazione e tavola grafica (con indicazione e dimensionamento dei punti di
misura della portata e della pressione da realizzare, degli eventuali punti di gestione della pressione
da realizzare, delle saracinesche da chiudere e delle eventuali nuove saracinesche da installare);

6. grafici di calibrazione;

7. piano degli interventi di risanamento e ottimizzazione della rete idrica

8. file del modello idraulico in formato concordato con la stazione appaltante.

Art. 41 -. Collaudo finale delle prestazioni appaltate
SIDRA prendera in consegna le attivita realizzate, fermo restando il termine di garanzia di DUE ANNI a
partire dalla data della consegna.

Entro tale periodo I'lmpresa € tenuta a rispondere di ogni carenza dovuta ad errori rilevati in successive fasi
di controllo; in ogni caso, quando si rileveranno deficienze, I'lmpresa dovra rimediarvi prontamente.

Qualora le opere prescritte non venissero eseguite dall’'Impresa nel termine stabilito, Sidra potra disporre
d’ufficio per la loro esecuzione, tutte a spese dell’'Impresa.

Le operazioni di collaudo finale, che daranno luogo allo svincolo della cauzione definitiva, verranno effettuate
entro 6 mesi decorrenti dalla data di ultimazione dell'ultimo lavoro ordinato. | collaudi, anche favorevoli, non
esonerano |'esecutore dalle garanzie e responsabilita di legge.

Entro i limiti di importo stabiliti dalla legge, il collaudo finale potra essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, redatto da Sidra.
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