

CATANIA



PNRR M2C4-I4.2_190 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI
RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA DELLE RETI GESTITE DA SIDRA SPA –

CUP:H081D22000010004

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NOISE LOGGER

COMPUTO DELLA FORNITURA

ALLEGATO

N. 3

DATA

Marzo 2024

REVISIONI

Il Progettista

Dott. Ing. G. Di Prima

Il Coordinatore per la
sicurezza

Dott. A. Galvagno

Il R.U.P.

Dott. Ing. A. Luppino

COMPUTO DELLA FORNITURA					
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
NI-1	Fornitura e posa in opera di Noise Logger, per rilevazione perdite di rete idrica, con le caratteristiche indicate nel CSA. Sono compresi: il servizio di rilevazione dati degli apparecchi, gestione dati per un periodo di 13 anni, compresa la sostituzione delle batterie quando necessario.	Pz	700,00 €	2.012,80 €	1.408.960,00 €
SOMMANO					1.408.960,00 €
Oneri di sicurezza					42.268,80 €
TOTALE FORNITURA					1.451.228,80 €